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1 08/03/23 1 EIFFAGE ROUTE 
SUD OUEST

RUE CHRISTOPHE COLOMB
17440 Aytré
Tél : 05.57.89.03.70
Email :etude.charentes.travauxpublics@ei
ffage.com
Siret : 39930737000219

2 09/03/23 1 SOC DE TRAVAUX 
PUBLICS DU 
MELLOIS

LD MARDRE
Saint-Léger-de-la-Martinière
79500 Melle
Tél : 05.49.29.17.60
Email :stpm@stpm79.fr
Siret : 33274988600013

3 09/03/23 1 et 2 DELAIRE – SDEL RTE DE SAUZE VAUSSAIS
79110 Chef-Boutonne
Tél : 05.49.07.47.50
Email :infos@sas-delaire.fr
Siret : 42156626600027

4 10/03/23 1 et 2 INEO ATLANTIQUE 282 RUE JEAN JAURES
79000 Niort
Tél : 05.49.77.38.00
Email :elodie.macouin@equans.com
Siret : 41479929600317

5 10/03/23 2 EIFFAGE ENERGIE 
SYSTEMES - 
POITOU 
CHARENTES

LD LE FIEF DE BAUSSAIS
79260 François
Tel: 05.49.35.19.87
Email :aurelie.tempette@eiffage.com
Siret : 30206838200126
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

Candidat Prix HT Remarques Note/50

Eiffage Route 65 382,60 €
Devis détaillé par type de travaux 
(installation, VRD pour éclairage, 
arrosage..)

41,9

STPM 54 836,00 € Devis assez détaillé 50,0

Delaire 66 927,50 €
Devis détaillé par type de travaux 
(installation, éclairage, arrosage..)

41,0

Ineo 56 942,44 €
Devis peu détaillé mais grandes 
lignes présentes

48,2
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

Remarques Note/50
Procédés d'exécution et méthodologie par phase : explications 
sommaires. Attention précision 4 m3 pour massifs béton (demandé 
devis avec 10 m3)
Références opérations similaires récentes : peu de chantiers 
similaires
Planning prévisionnel : 4 semaines
Moyens matériels et humains affectés au chantier : satisfaisant
Provenance des fournitures et fiches techniques : fiches techniques 
fournies

40,0

Procédés d'exécution et méthodologie par phase : très court, peu 
précis
Références opérations similaires récentes : pas de chantier similaire
Planning prévisionnel : 4 semaines
Moyens matériels et humains affectés au chantier : informations très 
succinctes
Provenance des fournitures et fiches techniques : quelques fiches 
techniques

25,0

Procédés d'exécution et méthodologie par phase : procédés 
d'exécutions claires, plans explicatifs
Références opérations similaires récentes :  beaucoup de références 
chantiers similaires
Planning prévisionnel : 4 semaines
Moyens matériel et humains affectés au chantier : satisfaisant
Provenance des fournitures et fiches techniques : conforme aux 
demandes

50,0

Procédés d'exécution et méthodologie par phase : procédés 
d'exécution par phase, plans descriptifs
Références opérations similaires récentes :  beaucoup de référence 
similaires
Planning prévisionnel : 6 semaines pour le lot 1. A noter que le 
candidat répond également au lot 2 et propose un calendrier optimisé 
avec 2 semaines de co-activités lot 1 et lot 2 
Moyens matériels et humains affectés au chantier : satisfaisant
Provenance des fournitures et fiches techniques : fiches techniques 
sur les produits fournies et note sur les engagements 
environnementaux

47,0
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

Candidat Prix HT Remarques Note/50

Delaire 73 814,00 € 40,1

Inéo 59 162,09 € 50,0

Eiffage Energie 86 895,95 € 34,0



Remarques Note/50

50,0

47,0

Procédés d'exécution et méthodologie par phase : photos et 
explications diverses

47,0
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Références opérations similaires récentes : beaucoup de 
références de chantiers
Planning prévisionnel : 5 semaines
Moyens matériels et humains affectés au chantier : satisfaisant
Provenance des fournitures et fiches techniques : fiches 
techniques fournies, gestion des déchets, note sur l'environnement


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

Candidat Prix HT Remarques Note/50

Delaire 96 475,00 €
Devis détaillé par type de travaux 
(installation, éclairage, arrosage..)

42,70

Inéo 82 456,70 €
Devis peu détaillé mais grandes 
lignes présentes

50

Eiffage Energie (base 
demandée)

112 333,06

Devis détaillé très détaillé dur la 
matériel et les travaux.
Propose 2 options pour l'éclairage 
du terrain à 7

39,7

Eiffage Energie (variante) 103 753,32 €

Devis détaillé très détaillé dur la 
matériel et les travaux.
Propose 2 options pour l'éclairage 
du terrain à 7

36,7
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

Candidat Remarques Note/50

Delaire

Procédés d'exécution et méthodologie par phase : plan et photos en complément
Références opérations similaires récentes : beaucoup de références de chantiers
Planning prévisionnel : 4 semaines
Moyens matériels et humains affectés au chantier : satisfaisant
Provenance des fournitures et fiches techniques : fiches techniques fournies, 
plans, fiches explicatives de raccordement TGBT/système de pilotage

50,0

Inéo

Procédés d'exécution et méthodologie par phase : procédé d'exécution clair des 
travaux
Références opérations similaires récentes : beaucoup de références chantiers
Planning prévisionnel : 6 semaines dont 2 en commun avec lot 1 donc compter 4
semaines minimum
Moyens matériels et humains affectés au chantier : satisfaisant
Provenance des fournitures et matériaux : fiches techniques fournies, note sur 
les engagements environnementaux

47,0

Eiffage Energie 
(base demandée)

Procédés d'exécution et méthodologie par phase : photos et explications 
diverses
Références opérations similaires récentes : beaucoup de références de chantiers
Planning prévisionnel : 5 semaines
Moyens matériels et humains affectés au chantier : satisfaisant
Provenance des fournitures et fiches techniques : fiches techniques fournies, 
gestion des déchets, note sur l'environnement

47,0

Eiffage Energie 
(variante)

Procédés d'exécution et méthodologie par phase : photos et explications 
diverses
Références opérations similaires récentes : beaucoup de références de chantiers
Planning prévisionnel : 5 semaines
Moyens matériels et humains affectés au chantier : satisfaisant
Provenance des fournitures et fiches techniques : fiches techniques fournies, 
gestion des déchets, note sur l'environnement

47,0
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